

Prezado(a), Com base nas suas necessidades e requisitos, elaboramos o seguinte orçamento para o desenvolvimento de um sistema personalizado.

Resumo do Projeto:

Apresentamos este orçamento para o desenvolvimento do sistema **Cognicare**, uma plataforma dedicada à conexão entre profissionais de psicologia e psiquiatria e seus pacientes em busca de serviços de saúde mental.

A **Cognicare** visa facilitar o agendamento de consultas, fornecer informações detalhadas sobre profissionais, oferecer recursos de comunicação eficientes e promover a troca de conhecimento através de rodas de conversa mensais.

Módulos para Desenvolvimento:

Front-End

rios, o via
S.
I
3



	Configuração de acesso à agenda dos profissionais.
	Configuração de acesso às rodas de conversa mensais gratuitas.
	3 3
Back-End	
	ciamento de Profissionais
	Cadastro e aprovação de novos profissionais.
	Atualização e edição de informações de perfil dos profissionais.
	Verificação de documentação, como RG, CPF e número do conselho.
	Acesso à lista de profissionais cadastrados.
	Desativação de profissionais em caso de violações das políticas da plataforma.
☐ Geren	ciamento de Usuários
	Acesso à lista de usuários registrados.
	Desativação de contas de usuários, se necessário.
	Resolução de problemas e consultas de usuários.
☐ Geren	ciamento de Agendamentos
	Visualização e edição da agenda de profissionais.
	Verificação de agendamentos confirmados, pendentes e cancelados.
	Capacidade de adicionar, editar ou excluir agendamentos, se necessário.
☐ Gestã	o de Planos de Adesão
	Integração com serviços de pagamento para planos de adesão trimestral, semestral e anual.
	Controle sobre os planos de adesão trimestral, semestral e anual.
	Adição, edição ou exclusão de planos de assinatura.
	Acompanhamento de pagamentos e status das assinaturas.
□ Conte	údo do Blog
	Publicação, edição e remoção de artigos no blog da plataforma.
	Moderação de conteúdo publicado pelos profissionais.
☐ Roda	de Conversa Mensal
	Agendamento e gestão das rodas de conversa mensais.
	Aprovação de solicitações de participação de profissionais.
	Publicação de datas e horários das rodas de conversa.
☐ Supor	te e Atendimento ao Cliente
	Acesso a registros de tickets de suporte.
	Resposta a consultas e problemas relatados pelos usuários e profissionais.
☐ Relató	orios e Estatísticas

Valor Total de Desenvolvimento

Valor de Entrada

agendamentos, etc. Monitoramento do desempenho Configurações do Sistema Configurações gerais do site, o privacidade, etc. Configurações de notificações Gerenciamento de permissões Testes Testes de funcionalidade, usab	isualizações de perfis de profissionais, o geral da plataforma. omo informações de contato, política de por e-mail. de administradores.
Serviços e Infraestrutura:	
 □ Serviço de email □ Serviço de Sms* □ Storage de arquivos □ Backup □ Manutenção e Correções no Sistema 	
Prazos de Entrega	
Prazo Total de Entrega	4 meses
Custo de Desenvolvimento	

R\$ 55.000,00 até 10x

R\$ 10.000,00



Custo de Manutenção de Infraestrutura de Serviços

Valor Mensal Manutenção/Servidores	à combinar
Forma de Pagamento	PIX/Boleto/Débito Automático

Termos e Condições:

Este orçamento tem validade de 7 dias a partir da data de emissão.

Ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que você possa precisar.

Atenciosamente, Equipe Infixs